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Contratto per la consulenza per la redazione 

Piano 
Urbano del 
Traffico  
Comune di 
Canegrate  

 

Fase1: 

Analisi propedeutiche all’elaborazione al Piano Urbano del Traffico  

 
1.1 Analisi quantitative degli spostamenti 

 
Tav 1.1.A Inquadramento territoriale 
Tav 1.1.B Analisi quantitativa degli spostamenti 
Tav 1.1.C_n Rilievo dell’incidentalità  
Tav 1.1.C_s Rilievo dell’incidentalità  
Tav 1.1.D_n Il sistema della sosta 
Tav 1.1.D_s Il sistema della sosta 
Tav 1.1.E_n Rilievo del sistema di gestione attuale del traffico 
Tav 1.1.E_s Rilievo del sistema di gestione attuale del traffico 
Tav 1.1.F Trasporto pubblico 

  
1.2 Analisi dello spazio  

 
Tav 1.2.A_n Qualità della sede stradale 
Tav 1.2.A_s Qualità della sede stradale 
Tav 1.2.B Qualità degli spazi pubblici urbani 

 
1.3 Analisi delle gerarchie delle reti 

 
Tav 1.3.A Classificazione gerarchico-funzionale 
Tav 1.3.B Classificazione tecnico-funzonale 

 
 
1.4 Analisi delle progettualità  

 
Tav 1.4.A Programmi e progetti nel Comune di Canegrate 

  
1.5 I Presupposti di progetto 

 
Tav 1.5.A Il Poster Plan 
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Fase 2: 

Costruzione dei tavoli di condivisione e di partecipazione  

 
2. Resoconto della partecipazione 
 
Rel 2.1 Geoblog:Comune di Canegrate 

 

 

Fase 3: 

Definizione del Piano Urbano del traffico 

 
3. Progetto direttore 
 

Tav 3.1 Progetto direttore: breve periodo 
Tav 3.2 Progetto direttore: lungo periodo 

 Tav 3.3 Piano della sosta 
 Tav 3.4 Sintesi delle azioni del Piano Urbano del Traffico 
 
4. Abaco progettuale 
  

Schede degli interventi di riqualificazione sulla rete stradale 
 


